


**PROCESSO Nº 01.05.025501.001950/2021-79 – COSAMA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – CPL/COSAMA**

**ANEXO XVI – RESUMO GERAL**



 <b>COSAMA</b> <small>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS</small>		<b>COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS - COSAMA</b>			<b>DATA</b> 06/05/2021	<b>REVISÃO</b> 01
		<b>BASE DE CONCRETO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUSO REDE DE INTERLIGAÇÃO, RAMPA DE ACESSO E URBANIZAÇÃO</b>				
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>					<b>DATA BASE SINAPI</b>	
RESUMO GERAL					MARÇO 2021	
<b>OBRA:</b> BASE DE CONCRETO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, INCLUSO REDE DE INTERLIGAÇÃO, RAMPA DE ACESSO E URBANIZAÇÃO. <b>LOCAL:</b> BENJAMIN CONSTANT - AMAZONAS <b>PROJETO:</b> SERVIÇOS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					<b>DATA BASE SICRO</b>	
					OUTUBRO 2020	
					<b>DATA BASE ORSE</b>	
					FEVEREIRO 2021	
Tabela	Código	Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Total p/ Item	Perc. Total
		1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ -	0,00%
		2.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		R\$ -	0,00%
		3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ -	0,00%
		3.1	SERVIÇOS INICIAIS PARA OBRA		R\$ -	0,00%
		3.2	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE		R\$ -	0,00%
		4.0	SERVIÇOS DE BASE DA ETA		R\$ -	0,00%
		4.1	TRABALHOS EM TERRA		R\$ -	0,00%
		4.2	INFRAESTRUTURA		R\$ -	0,00%
		5.0	SERVIÇOS DE REDE DE INTERLIGAÇÃO E FORNECIMENTO		R\$ -	0,00%
		6.0	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		R\$ -	0,00%
		6.1	PAREDES E PAINÉIS		R\$ -	0,00%
		6.2	REVESTIMENTOS		R\$ -	0,00%
		6.3	PINTURA		R\$ -	0,00%
		7.0	SERVIÇOS DE RAMPA DE ACESSO		R\$ -	0,00%
		7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA RAMPA		R\$ -	0,00%
		7.2	TERRAPLENAGEM		R\$ -	0,00%
		7.3	INFRAESTRUTURA DA RAMPA		R\$ -	0,00%
		7.4	PAVIMENTAÇÃO		R\$ -	0,00%
					R\$ -	0%

O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado encontra-se de acordo com o Acórdão 2.622/13 - TCU Plenário.